
柯桥至诸暨高速公路工程加油站设备

招标补充修改文件一

各投标人:

一、对招标文件的补充及修改

1.本项目的投标文件递交截止时间延期至 2024 年 11 月 15 日 9:30。

本次内容作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律约束力。

绍兴市柯诸高速公路有限公司

2024 年 10 月 28 日


